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TELEFON : 01/ 89 80 805 
                   e-mail: vital.asteprom@gmail.com  

 

 

Objekt  :  ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO, 

    PODRUŽNIČNE ŠOLE PRIMSKOVO 

    Gradišče 28, 1276 Primskovo 

     

Investitor :   OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

    Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji 

  
    

    
   TEHNIČNO POROČILO 
 
 

 

1.1  SPLOŠNO 

Projekt obravnava celovito prenovo objekta, ki je lociran na Gradišču 28 na 

Primskovem, zemljišče parc.številka 721/3, 721/4 in 721/5 k.o.1851-Gradišče. 

Prenova obsega celovito energetsko sanacijo, zamenjavo inštalaciji, sanacijo tlakov 

v kletni etaži in zunanjo ureditev. 
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1.2 OBSTOJEČE STANJE 

STREHA IN STREŠNA KONSTRUKCIJA 

Strešna konstrukcija je bila pregledana in je konstrukcijsko v dobrem stanju. Streha je 

krita z opečno strešno kritino. 

 

STROPNA KONSTRUKCIJA NAD PRITLIČJEM 

Stropna konstrukcija nad delom neizkoriščenega podstrešja je toplotno izolirana z 

mineralno volno. Na delu nadstropja pa je urejeno stanovanje. 

 

STROPNA KONSTRUKCIJA NAD KLETNO ETAŽO 

Stropna konstrukcija nad kletno etažo je obdelana s parketom in pvc talno oblogo. 

Predvideno je, da je pod finalno talno oblogo cementni estrih in toplotna izolacija. 

Stropna konstrukcija nad kletno etažo je armiranobetonska stropna plošča. 

 

TLA V KLETNI ETAŽI 

Tla v kletni etaži so izdelana iz betona. Na delu večnamenskaga prostora so tla finalno 

obdelana s keramiko. 

 

NOSILNI ZIDOVI 

Nosilni zidovi so zidani z opeko, različnih debelin, povezanih z apneno malto. 

 

FASADA 

Obstoječa fasada je izvedena kot apneni omet opečne stene. Določene površine 

sten so obložene z lesenim opažem. S potrkavanjem je bilo ugotovljeno, da ima omet 

dober oprijem na podlago. 

 

OKNA IN VRATA 

V preteklih letih je bilo zamenjano okno v pisarni in zamenjan vhodni element v 

pritličnem delu objekta. 
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1.3 OPIS DEL 

Predvidena je poglobitev dveh prostorov v kletni etaži, dozidava vetrolova v kletni 

etaži, izdelava novih spremljajočih prostorov v kletni etaži (sanitarije za zaposlene, 

čajna kuhinja, pralnica, ureditev kurilnice). 

Zaradi celovite sanacije v pritličju, je predvideno v celoti odstranitev tlakov v pritličju, 

ter jih nadomestiti z novimi. V pritličju se uredijo nove sanitarije za potrebe vrtca in 

šole, predvidena je razširitev kuhinja, spremenjena je lokacija pisarne. Kot posledica 

tega se nekatere obstoječe predelne stene odstranijo. Odstranijo se tudi vsi obstoječi 

mizarski izdelki (notranja vrata), ki se nadomestijo z novimi. 

Predvidena je tudi celotna prenova električnih in strojnih instalacij. 

Pri strojnih instalacijah se prenovi vodovod, sistem ogrevanja se v pritlični etaži iz 

radiatorskega spremeni v talno ogrevanje. V kletni etaži se prostori ogrevajo s talnim 

ogrevanjem. V nadstropju se sistem ogrevanja ne spreminja. V nadstropju se 

obstoječa kopalnica priključi na novo vertikalno kanalizacijsko cev. Za obstoječi objekt 

se dobavi nova mala čistilna naprava. Vse odpadne vode iz objekta se vodijo v malo 

čistilno napravo. Zaradi vgraditve male čistilne naprave bo potrebna prestavitev 

dovodne cevi vodovoda. 

V smislu energetske sanacije se objekt z zunanje strani ustrezno toplotno izolira. 

Debelina izolacijske plošče je 12cm. Kot zaključni sloj se izdela tankoslojni 

higroskopičen omet na predhodno impregniran in posušen armirni sloj v variaciji 

TopDry zrnatosti 1,5mm. Odtenek fasade belo-siva. Fasadni podstavek se izdela iz 

XPS izolacijskih plošč debeline 12cm. Zaključni sloj granulacije 1,5mm v sivi barvi. 

 

1.4  KONSTRUKCIJA OBJEKTA 

S predvideno obnovo ne posegamo v obstoječo nosilno konstrukcijo. 

 

1.5 RUŠITVENA DELA 

Izvajalec del mora izvajati dela skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 

pri gradbenih delih Uradni list RS, št.34/2008. Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu 

gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje 
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gradbenih odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko 

pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. Izvajalec mora za vse 

odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu 

pooblaščenemu zbiralcu. 

Rušenje se izvaja skladno z izdelanim projektom. V kolikor izvajalec posumi, da so 

stene, ki so predvidene za rušenje nosilne mora o svojih ugotovitvah nemudoma 

obvestiti odgovornega vodjo projekta, da poda nova navodila. 

 

1.6 PREDELNE STENE 

Predelne stene se zaradi hitrosti gradnje izvedejo iz mavčno kartonskih plošč po 

sistemu KNAUF ali enakovredno. Prednosti montažnih predelnih sten so sorazmerno 

hitra in suha montaža, enostavno polaganje instalacijskih vodov, enostavna 

demontaža pri kasnejših rekonstrukcijskih posegih; slabost – manjša kompaktnost in 

obstojnost in večja občutljivost na mehanske poškodbe. 

Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in  

tehničnimi predpisi (SIST EN 520:2005 + A1:2009, SIST EN 14195:2005,  

SIST EN 13963:2005, SIST EN 13964:2014. 

 

1.7 NOSILNE STENE 

Nosilne stene novega vetrolova v kletni etaži in polnilnih zidov v pritličju so iz ytong 

materiala. 

 

1.8 FINALNE OBDELAVE STEN 

Slikopleskarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in 

normativov v soglasju z obveznimi standardi. Izvajalec slikopleskarskih del mora pred 

pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti vodstvo gradbišča, 

da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno 

izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Na steni pri vhodu in steni pri vhodu v razred se 

izdela magnetni stenski premaz. Velikost magnetnega polja je 120x170cm. Spodnji 

rob magnetnega polja je 70cm nad tlakom. 

Stene so kitane, brušene in pleskane s poldisperzijsko barvo. 
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1.9 FINALNE OBDELAVE TLAKOV 

Predvideni finalni tlaki so: 

• PVC talna obloga ITEC deb.2mm 

• Panelni parket za tla s talnim ogrevanjem deb.14mm, (parket primeren za javne 

objekte) 

• Keramika, zmrzlinsko odporna, drsnost R10, ploščad pred vhodom 

• Keramika, drsnost R9, sanitarni prostori 

• Keramika, stenska dim.20x40cm 

 

2.0 ZAMENJAVA MIZARSKIH IZDELKOV 

Na objektu se bodo zamenjala vsa okna, razen okno na lokaciji sedanje pisarne in 

okna v razredu in prostoru vrtca. Ta okna so že zamenjana. Okna se bodo opremila z 

notranjimi žaluzijami, okno v bivši pisarni pa še z zunanjim komarnikom. 

PVC okna so izdelana iz PVC barvanih okvirjev v barvi RAL9016. Zastekljena so z 

dvoslojnim termopan steklom. U celotnega okna minimalno (W/m²K)=1,10. 

Posamezna okna imajo notranje Alu žaluzije. 

Okna imajo vse potrebno okovje, tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Okvir se 

zaključi s pokrivnimi letvami v RAL9016. Vodotesnost po SIST EN 12208, zračna 

prepustnost : po SIST EN 12207:razred 3. 

Zamenjajo se vsa zunanja vrata v kletni etaži in pritličju. Obstoječi vhodni vratni 

element, ki je že bil zamenjan, se prilagodi novim dimenzijam vhoda. 

Zamenjajo se tudi vsa notranja vrata v pritličju in kletni etaži, razen dveh vrat v kletni 

etaži. Vrata imajo jekleni vratni okvir, prašnobarvan v RAL9018. Vratni okvir je 

suhomontažne izvedbe. Vratna krila so izdelana iz luknjičave iverke z obdelanimi 

robovi iz masivnih nalimkov iz trdega lesa, brušenega v primernem tonu. Krilo je 

obloženo z mediapan ploščo deb.5mm in obdelano z laminatom MAX ISOVOLTA po 

sistemu POSTFORMING. Vrata so opremljena z aruba nasadili in tesnilno gumo ter 

dozično ključavnico sistema univerzalnega ključa, elkuksirano kljuko. Krilo je ob 

nasadilu zaščiteno z elastično oblogo za zaščito pred vkleščenjem prstov. V tla ali 

steno se vgradi gumi odbijač vratnega krila. Posamezna vratna krila imajo v spodnjem 

delu vratnega krila vgrajen zračnik TEHMAX 400x100 Alu ELOX.    
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V prostor kurilnice se namestijo požarna vrata EI-30c. Vratno krilo se opremi z 

napisom »Kurilnica«. 

V sanitarnih prostorih se posamezne kabine predelijo s pregradnimi stenami iz 

laminata MAX ISOVOLTA. Elementi so 10cm dvignjeni od tal. Stena je postavljena na 

RF nastavljive distančnike. Vrata v stenah imajo samozapiralne tečaje. Vratno krilo je 

opremljeno z varnostno ključavnico z oznako prosto-zasedeno. 

 

2.1 KANALIZACIJA 

V objektu se izdela v pritličju in kletni etaži nova odpadna kanalizacija. 

Nova kanalizacija se priključi na novo malo čistilno napravo. 

Izdela se tudi nova kanalizacija za odvod meteornih vod s strehe. Izdelajo se dve 

ponikovalnici. 

 

2.2 ZUNANJA UREDITEV 

Pri zunanji ureditvi se na severni strani objekta zarobniči obstoječa makadamska 

površina, ki se asfaltira. Za odvod površinske meteorne vode se izdela asfaltna mulda, 

ki je speljana v vtočni jašek. Voda iz vtočnega jaška se spelje v ponikovalnco. 

Na južnem delu objekta se asfaltira del dvorišča. Uredi se odvodnjavanje pred novim 

vetrolovom. Po končani gradnji se obstoječe površine na vzhodnem delu objekta 

humuzirajo in zatravijo. 

 

3.0 OPREMA KUHINJE IN UČILNIC 

Vsi elementi morajo biti izdelani iz vodoodpornih elementov, ki so primerni za 

razdeljevalne kuhinje, učilnice in vrtec, iveral z ABS nalimki, delovne plošče laminat. 

Vsi robovi polic, oblog so izvedeni brez ostrih robov. Vsi pulti stojijo na regulacijskih 

nogah, s katerimi zagotavljajo stabilnost in vodoravnost pulta. Vsa korita so 

podlepljena z zvočno izolacijo. Vsako korito je opremljeno s prelivno cevjo, sifonom in 

grlom sifona. Zadnji del pulta se zaključuje z zaključnim elementom. 

 

Litija, september 2018     Sestavil : 

        Vital Grabnar gr.teh. 
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