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T.1.3.1 TEHNICNO POROCILO K POPISU DEL

TA.3.1.1 SPLOSNO

Popis del in predradun je sestavijen skfadno s TSC 09.000 : 2006 POPIS! DEL PRI GRADNJI CEST izdana s
strani »Direkcife Republike Slovenije za infrastrukturo«. Pri popisu so upostevani popisi del in posebni tehnicni
pogoji ter vsa dopolnila splodnih in posebnih tehniénih pogojev. Gene na enoto so oblikovane na podlagi
pridobljenih cen izvajalcev gradbenih del in dobaviteljev gradbenih proizvodov. Vrednost odkupa zemljisé v
popisu ni zajeta.

T.1.3.41.2 SPLOSNI OPIS DEL, KI SE UPOSTEVAJO PRI POPISIH

1. Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvods, ki imajo pridobijene ustrezne listine o skfadnosti in so
skladni s slovenskimi tehnicnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni maleriali (cevi,
revizijski jaski, pokrovi itd.) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati viisnjene ali na

- drug natin razvidne podatke iz katerih je mogoce razbrali in slediti poreklo materiala (serijska Stevilka, tip,
§t. Sarze itd.).

2.V ponudbeno ceno je potrebno zagjeti nadzor upravijavcev gospodarske javne infrastrukture (vodovod,
kanalizacifa, Elekiro, Telekom, KTV, KKS, optika, plin,...}

3. Pred zadetkom izgradnje je izvajalec dolzan zapisniSko ugotovili in dokumentirati obstojeCe stanje vseh
sosednjih objektov (predvsem zasditenih), drugih povrdin in dostopnih poti. Po koncanih delih je dolzan
povrniti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poskodbe nastale zaradi gradnje na drugih
objektih, napravah, povrSinah ter na dostopnih poteh (cestiséu). Dokumentiranje stanja pomeni
fotografiranje stanja ali snemanje stanja s kamero pred pricetkom del, in sicer obmocje bodocega
gradbiséa in njegove okolice (objekti ter povrine, ki jih bo uporabljal v dasu gradnje). V primeru
pomanjkanja foto-dokazov o stanju pred gradnjo stroske uveljavifanja odskodnin nosi izvajalec. V tej tocki
zahtevano dokumentacijo mora izvajalec hranii najmanj do konca garancijskega obdobja, fter
dokumentacijo ob njenem nastanku dostaviti naroéniku. Enote kulturne in naravne dediSéine (po potrebi pa
tudi drugi objekti) se zaséitiio z gradbenimi paneli. V ceni je potrebno zajeli tudi ureditev okolice po konéani
gradnji.
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V ceno je potrebno viteli vse stroske pridobitve potrebnif soglasii in dovoljenj v zvezi s prevozi (tudi
morebiti nastale stroske v zvezi s potrebnimi za¢asnimi parkiri$i za prebivalce), zaporo cest (obéinskih in
drzavnih}, morebitne stro§ke, zaGasnifi sprememb prometnega reZima, preckanj komunalnih vodov, stroske
Zasdite komunalnih naprav in stroske upravijavcev ali njihovih predstavnikov, stroske raznih pristojbin,
stroske posebnih in/ali zaéasnih sluznostnih pravicah poti, ki jih izvajalec potrebuje, vkljuéno s tistimi za
dostop na gradbiSCe, stroske pri organizaciji in opremi gradbiSéa, zagotavijanju vseh potrebnih zavarovanj
in oznatb gradbidéa s predpisano signalizacijo (gradbiSéna tabla, ograja, vrvice, oznacbe, svetlobna
telesa,...) - postavitev in odstranitev po konGanih delih, kot tudi stroSke pri pripravi gradbi§éa z odstranitvijo
morebitnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev na in/ali izven gradbiséa ter s tem povezanih
strodkov.

fzdelati je potrebno projekt ureditve gradbisca ter upoStevati stroSke organizacije, ureditve deponij, priprave
in opreme gradbiséa.

Upostevati je potrebno stroske priprave in izvedbe zacasnih dostopov do gradbiséa in na gradbiséu
(izdelava vseh potrebnih zacasnif prehodov, dovozov, dostopov) in stroski vsakodnevnega zagotavijanja
dostopa oz. dovoza stanovalcem do objektov. V kolikor to ne bo mogoée, je potrebno stanovalcem in
posiovnim subjektom pravoCasno posredovali obvestilo. Enako velja za stroske izvedbe zaéasnega obhoda
(prehoda) mimo ograjenega gradbisca za pesce in sprehajalce (ves ¢as gradnje). V kolikor vsakodnevni
dostop za stanovalce ni mogod, je potrebno vnaprejSnje obvestilo; eventualne odskodnine zaradi
neurejenih dostopov je potrebno zajeti v ceno.

fzdelati je potrebno vamostni naért skladno z Uredbo o zagotavijanju vamosti in zdravja pri delu na
zaCasnih in premiénih gradbiSéih.

Upostevati je potrebno sirodke priprave gradbiSca z odstranitvijo eventualnih ovir na frasi, zagotovitev
dostopnih poti in delovnih platojev, vkijuéno z vzpostavitvijo v prvotno stanje...

Predvideti je potrebno promeino ureditev v Casu gradnje - pridobitev elaborata in dovoffenja za cestno
zaporo z ureditvijo promelnega reZima v ¢asu gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbiiéa
ter postavitev prometne signalizacife. Po konCanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in
prometni rezim vzpostaviti v prvotno stanje.

Potrebno je zagotavijanje vamosti pri delu na gradbid¢u skladno z veljavnimi predpisi o zagotavljanju
varnosti in zdravfa pri delu na zacasnif in premicnih gradbiSéih.

UpoStevali je potrebno stroske namestitve jeklenih ploS¢ za prehod vozil éez izkope, vkijuéno z najemom,
namestitvijo in prestavitvijo plos¢ ter spremijanje premikov.

Upostevali je potrebno strodke zaslite zelenice s plohi, ali PVC folijo. V kolikor se na zelenice 0z. na
zastito odlaga zemeljski material, ga je potrebno po koncani gradnji odstraniti in zelenico vzpostaviti v
prvotno stanje.

Upostevali je potrebno strodke izdelave lesenih provizorij dostopov in hodnikov za pedce, z upostevanjem
vseh vamostnih predpisov.

Upostevati je potrebno stroske, ki bi nastali v zvezi z zavarovanjem gradbiSca po GZ-1, ureditvijo gradbidéa
in stro$ke deponije odveénega gradbenega materiala na pooblaséene deponije ali na lokacije za predelavo
gradbenih materialov. Dokazila o primemem deponiranju (lokacija in koliéina materiala) je potrebno redno
dostavijati naroCniku oziroma nadzomemu organu narobnika, kot prilogo k situacijam. lzvajalec mora v
ponudbo vkljuciti tudi vse stroske izdelave porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki.

Zagotoviti je potrebno projektantski, geolodki oz. geomehanski nadzor ter arheoloski nadzor, ¢e je tako
doloCeno v projekini dokumentaciji.
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Upostevati je potrebno strodke vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev
vgrajenih naprav fer regulacija in nastavitve vkljucno s porotilom in meriinimi fisti ter protokofom
nastavijenift vrednosti, meritve posameznih slojev nasipov,...) prevozov, drobnega materiala, transportnin
stroSkov, pridobivanja certifikatov, izdelovanja porolil in pregledov za izdelavo dokazil o zanesljivosti
objektov (vodotesnost, zbitost, izenacitve potencialov, ustreznost izvedenih efektroin§talaci, ustreznost
vgrajene opreme,...} in podobno oz. strodke za vso dokumentacijo, ki je potrebna za uspesno opravijen
tehniéni pregled.

Voditi je potrebno vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnoloskemu
postopku gradnje dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predioziti na tehniénem pregledu.
Upostevati je potrebno stroske sprotnega dokumentiranja in posredovanja nadzomiku in projekfantu vseh
dokazil 0 zanesljivosti objektov, atestov, certifikatov,.... ter sprememb za izdelavo projekta izvedenih del,
tako da bo PID projekina dokumentacifa izdelana pred tehnicnim pregledom objekta. Dokumentacija mora
biti skfadna z navodili upravijavcev.

Vse stroske stalnih in zaGasnih deponif je potrebno véteti v ceno (takse, odskodnine, ...).

Zagotoviti je potrebno sprotno &iscenje vozil in ¢idcenje gradbiséa po konéanih delih (vkljuéno z zakljucénim
ciScenjem) in odvoz odvecnega materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje in upostevati stroske ki
bi s tem nastali.

lzvajalec mora v Casu gradnje na gradbiSéu zagolovifi opremijen kontejner za potrebe naroGnika in
nadzome sluzbe (ustrezno hiajen oziroma ogrevan). Pridobiti mora lokacije za zacasne gradbiséne objekte
in za prirotno skladisCenje materiala, uporaba za ves Gas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega
stanja po zakljucku gradbenih del, morebiina prestavitev objekfov in najemnina zemljiséa za gradbiséne
objekte in prirocno skladiSce materiala ter za za¢asne deponije.

Opraviti je potrebno dela za odvodnjavanje padavinske, izvome in podtalne vode med gradnjo (vkijucno s
potrebnim ¢rpanjem), {ako da se zagotovi staino in kontrolirano odvajanje fer preprei zamakanje in
ZzadrZzevanje vode.

Upostevati je potrebno stroske izdelave obratovalnifi in vzdrzevalnih navodil in projektov za vamo delo ter
ostale dokumentacije, ki jo bo pri vzdrzevanju objekfov in naprav na javnem kanalizaciiskem omrezju
potreboval izvajalec gospodarske javne sluzbe, prav fako pa tudi stroske $ofanja osebja izvajalca
gospodarske javne sluzbe za upravijanje z zgrafenim infrastrukturnimi objekti in napravami.

Upostevati je potrebno strodke postavitve linijskih pomicnih zacifnih ograj pri gradnji skozi naselje ali
vzporedno z glavno cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitviio
signalizacije in svetfobnih teles za nocno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves Gas
trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi veckratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.

Potrebno je opravifi meritve posameznih sfojev nasipov.

Pri zemeljskih delih se vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov obracunajo po prostomini zemljine
v raSCenem stanju. VYsa razsipna dela se obratunajo po prostornini zemijine v vgrajenem stanju. lzracun
kolicin se opravi na podiagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V ceno je vkljuGen fudi visek kolidin zaradi
faktorfa razrahljavosti,

V ceno je potrebno véteti vsa sprotna in zakljutna ¢isGenja cevi.

Upostevati vse manipulativne stroske.
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V ceno je pofrebno viteli vzpostavitev obstojeCega stanja, sanacijo poskodb na elementih obsfojedih
objektov nastalih zaradi izgradnje zaradj del po tem projektu (popravki raznih AB in kamnitih zidov,
odstranitev in ponovna vzpostavitev ali sanacija ograj, popravki na fasadah objektov, ureditev linjjskih
poZiralnikov, hortikuftuma ureditev...), nalaganje in odvoz rusevin na stalno deponijo z vkijudenimi vsemi
stroSki deponiranja.

Izvejalec si mora ogledati predvideno traso na celotni doiZini in zagotoviti vsa potrebna dela pri organizacii,
pripravi in zavarovanju gradbisca.

Upostevati vse stroke elektriéne energije, vode, TK prikijuckov, razsvetijave za noéno delo in morebitne
ostale strodke zaradi izbrane tehnologije v éasu gradnje.

Kot dodatna defa (po vpisu in polrditvi v gradbeno knjigo) se obracuna prilagoditev obstojecih komunalnih
in instalacijskih vodov na novo predvideno stanje (ruSenje, prestavitev, nadvisanje, obdelave, zamenjave
pokrovov, AB venci, za$Cita v Casu gradnje...), nalaganje in odvoz rusevin na stalno deponijo z vkljucenimi
vsemi stroSki deponiranja. V kolikor bodo posamezni upravijavci sotasno polagali indtalacije v isti izkop
(efektrovodi, telekomunikacijski vodi, optika, javna razsvetljava,...) jim mora izvajalec to omogoditi, zamudo
pri delu pa vkijuditi v ceno.

Za vse gradbene odpadke je potrebno voditi evidencne liste, odpadke pa oddati v pooblaséeno zbiralnico;
kot dokaz je h gradbeni knjigi potrebno prifoZiti ratun iz zbirainice. Stroske odvoza, deponiranje in stroske
deponije je pofrebno vsteti v ceno.

Za vse vgrajene materiale velja, da jih izvajalec fahko predlaga, vendar je pred vgradnjo potrebna potrditev
investitorja, nadzora in projektanta. Ze pred vgradnjo je obvezno priloiti dokazila o ustreznosti. Za vse
cevne elemente (faski, cevi) je obvezna uporaba cevi iz umetnih mas, ki ustrezajo standardom in imajo
togost SN8. Pri padcu kanala nad 5% obvezna uporaba abrazijsko odpornih materialov).

Potrebno je oznatiti gradbisce s tablo v skladu z navodilom o informiranju in obve$éanju javnosti o
kohezijskih in strukturni skladih v programskem obdobju.

Za vsako morebitno odstopanje od projekine dokumentaciie je potrebno pridobiti soglasje projekianta in
spremembe zajeti v projekt izvedenih del.

lzvajalec si mora v fazi razpisa - (pred oddajo ponudbe) ogledati cefoten projekt in v ponudbi upostevati tudi
delfa, ki jih projekt predpisuje, vendar v popisu niso posebef navedena oz. jih zaradi obseznosti popisa ni
smiselno navajati. Tovrstna dela bo seveda potrebno izvesti, vendar ne bodo priznana kot dodatna dela,
ampak je njthovo vrednost potrebno upostevati v osnovni ponudbi,
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T.1.3.1.3

VSEBINA POPISOV IN PREDRACUNOV

e A

Preddela ..o e
Zemeliskadela ........coccoveiivniiiiie e,
V0ziSEne KONStUKCIE ....ecveveeeiiviiee e
Odvodnjavani® .......coeeiiceiri it
Gradbena inobrtniSka dela..........ccoocvivviveieecsice e
OPrema CBSE .....ccvivvieriiirn ittt st e
TUJE SEOTIIVE ..o

T.1.3.1.4

OPIS POSAMEZNIH DEL

1. Preddela

- Vpopisu je zajeta rusitev in v obmodju navezave na obstojeCe stanje tudi rezkanje javne
ceste. Upostevane so vse odstranitve in ruitve ter vsa pripravijaina in geodetska dela
vkljucno z zakolicho osi ceste.

2. Zemeljska dela

-V popisu je predviden odvoz odstranjenega in rezkanega asfaita, zemijine in betona na
deponijo. Dodatno je v razdelku zemeljskih del viteta tudj izdelava kamnite grede.

3. Voziscne konstrukcije

-V popisu je zajeta vgradnja nevezanih nosilnih in vezanih nosilnih ter obrabnif plasti.
Upostevana je dobava in vgradnja robnih elementov.

4. Odvodnjavanje

-V popisu je zajeta izdelava in vgradnja cestnih pozirainikov ter izdelava navezav na javni
meSani kanal.

5. Gradbena in obrtnigka dela
-/
6. Oprema cest

-V popisu je zajeta dobava in namestitev vertikalne prometne signalizacije ter zaris nove
talne signalizacife.

1. Tuje storitve

- Vrazdelku so upostevani projektantski in geotehniéni nadzor ter izdelava PID projekine
dokumentacije, vkljucno z izdelavo geodetskega posnetka.

Ce na obmadju gradnje potekajo vodi, ki niso zajeti v katastru in bo v éasu gradnje potrebna
prestavitev oz. izvedba provizorija je potrebno to upostevatif
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